


裝修工程申請表

申請日期： 年 月 日

壹、裝修戶基本資料			
戶號		姓名	
地址	台中市北屯區豐樂北二路 77 號 樓之	電話	(O): (H): Phone:
產權	☐ 1. 自有 ☐ 2. 租用 ☐ 3. 借用 ☐ 4. 其它(請註明)		
貳、裝修工程內容			
施工範圍	該戶屋內(專有部分)		
施工日期	年 月 日至 年 月 日止		
施工內容			
參、承包商基本資料			
公司名稱		公司 電話	
負責人		公司 地址	
現場監工		聯 絡 電話	
肆、申請所須檢附資料(全部)			
☐ 1. 施工設計圖說壹式 ☐ 2. 社區住戶裝修切結書「工作無論大小(含裝系統櫃)皆需辦理以及施作相關保護措施」 ☐ 3. 裝潢施工管理承諾書 ☐ 4. 保證金:新臺幣叁萬元整/次 (保證金及管理費匯至指定帳戶) 支票抬頭: 大毅一嶼管理委員會		☐ 5. 裝潢管理費:新台幣壹仟伍佰元整/月 (每月新臺幣1,500元;不足一週以一週計收500元,工期不足兩週收取1,000元。) ☐ 6. 保證金退款帳戶之存摺影本 (須清楚載明戶名及帳戶號碼) ☐ 7. 區分所有權人同意書 (產權為非自有之裝修戶須檢附)	
伍、確認施工內容無牴觸相關法令或規約,管理中心完成申請資料審查及裝潢保護檢查後,始得進場施工。			
審 查 意 見	☐ 同意備查/ 備查字號 ☐ 不同意備查/ 理由說明	匯 款 帳 戶	大毅一嶼管理委員會林培君 700-00213950413718 
大毅一嶼管理中心		收件人	

備註: 1. 本表僅就申請標的是否符合裝修工程管理辦法進行審查,裝修戶之工程內容如涉及政令規定而須向主管機關申請者,仍應自行向主管機關申請核准。

2. 本表由管理服務中心留存。

附件二

社區住戶裝修切結書

立切結書人：

茲因本人預定於 年 月 日至 年 月 日期間，對於『一嶼社區』
戶號：_____（ 樓之 ）實施裝修施工（含室內裝潢規劃、木作、隔間、水電施工等），為確保本社區之公共安全、各項設施之正確使用、良好秩序之建立、環境整潔之維護，本人除願依台中市政府室內裝修管理辦法取得合法施工允許外，亦同意恪遵下列條款：

- 一、如有裝修施工之預定時，應於事前以書面方式知會管理服務中心，並交付施工設計圖，俾便與原經政府主管機關核准之竣工圖和使用執照核對，詳察有無對本社區結構及消防、監控、警報系統產生毀損或影響。
- 二、禁止變更本社區之外觀、A/C 主機位置、浴室管路及露臺加建或違建（施工前已提供設計圖給管委會經核對並無違規者除外），以保美觀及維護大樓安全；如違反規定施工者，經規勸不修正者，除全數沒收已繳裝修保證金外，應負所造成損害賠償及相關法律責任。
- 三、委託裝修公司施工之三日內，應先至管理服務中心繳交或辦理下列手續：
 - （一）填寫「裝修工程申請表」一式兩份。
 - （二）簽訂本切結書。
 - （三）交付大毅一嶼管理委員會之「裝修保證金」30,000 元及裝潢管理費，需匯款至社區指定帳戶，因匯款或退款所產生之手續費應由住戶或設計公司自行承擔。
 - （四）裝潢期間每戶繳交裝潢管理費：每月 1,500 元；不足一週以一週計收 500 元，工期不足兩週收取 1,000 元。
 - （五）進場施工前住戶及管理中心均需先拍照存查，並確認公共區域之原始狀態，各樓層公共區域保護措施之施作標準：
申請施工項目包括石材、泥作、木作或運送大量易碎物品者之裝修戶適用。
 1. 地坪及牆面：
 - （1）第一層鋪 PP 板(珍珠板)。(工期未超過七個工作天者，免鋪第二層保護。)
 - （2）第二層再鋪夾板
 - （3）防護作業至天花板下，依圖面為準。
 2. 所運送之全部物品均須做好安全保護，避免碰撞電梯或其他公共設施。
以上進行保護後，始可開始施工；施工完畢則需拆除並清潔梯廳恢復原狀(含去除殘膠)，如有損壞需負責恢復原狀。
 - （六）裝潢期間之泥作、油漆廢水過濾回收辦法：
 1. 裝潢戶若有進行泥作工程，於進場施工前應備妥廢水過濾桶(泥沙桶)濾水設備，嚴禁將各工種之廢棄水倒入排水管中。
 2. 裝潢戶之施工廢棄水經由大型收容器收納後，而於該過濾桶內濾得之污泥，需以密度較高之布袋回收，並帶離社區。
 - （七）裝修前，裝修施工單位應再次確認水電、弱電、消防系統功能。若於竣工後失常或故障，裝修施工單位應全權負責，絕無異議。
 - （八）裝修工程設備功能驗退，重點如下：
 1. 室內裝修圖送審備查是否有違反結構安全事項。

(施作前需先報請主管機關核准及結構技師勘核准後，再呈管委會)

2. 巡查裝修期間是否有違反裝修規定事項。

3. 裝修戶申請完工驗退，由管理中心請專業人員實施公共消防主機連結裝修戶消防設備功能檢查。

4. 室內裝修面積未符合消防規定之建議改善事項。

5. 其他違反社區規約事項之糾正舉報。

四、裝潢期間需拆卸消防感知器或移動消防灑水頭時，請於施作前至管理中心申請修改前、修改後時間，以免造成消防安全問題。

註：廚房偵煙器、溫度感知器、瓦斯感知器及中央監控(與管理中心連線)皆不能位移。

五、對講機如移機或裝機皆需告知管理中心，完工後並與管理中心做測試。

六、所僱工人，如有違反下列條款，管理中心有權不經通知本人，動用保證金作處理。

如保證金不足，管理中心可按時追償，本人無異議。

茲可動用保證金之約定條款詳列如下：

- (一) 若施工不慎(含故意與過失)造成公共設施之損毀；管線破裂、漏水、漏電、消防、監控系統失靈；地面、牆壁之龜裂與環境污染等，均應照原質材料即時修復，重大者仍須依法追究其責任並要求賠償。
- (二) 施工材料須妥善存放，其存放範圍以本人所購房屋之內部為限，禁止任意堆置、妨礙公共通行及觀瞻。若有上開情事，經管理人員糾正仍未改善者，管理中心得視同廢棄物僱工搬離，所生費用由本人保證金下逕為支付。
- (三) 施工所產生之廢棄物、垃圾，需裝袋後再自行運棄，禁止存放於公共區域內或社區垃圾子車內，否則管理中心得僱工清運，而由本人保證金下逕為支付。
- (四) 應遵照本社區管理中心所定之作息時間施工，並須把握工期，依限完成。若有延誤可能，應先知會管理中心辦理延期申請。
- (五) 完工後，應主動通知管理中心辦理完工驗收。

七、本工程之相關從業人員(含水電、消防、木作、泥作、衛浴、廚房、油漆、拆除、清潔)工作安全，或因施工而造成他人意外傷亡，應負完全責任。

八、施工人員無論為誤用或盜用本社區工具、材料或水電，願依十倍計價賠償，絕無異議。

九、保證施工人員不得在本社區有賭博、酗酒、偷竊、鬥毆等行為，或掩護來路不明人員之情事，否則視情節輕重，依法報警處理之。

十、裝潢污水不得倒入馬桶、地排，而造成污水系統阻塞。污泥及油漆廢水需遵守裝潢期間之泥作、油漆廢水過濾回收辦法。

十一、施工人員不得於社區範圍內抽煙、嚼食檳榔、隨地便溺、喝酒、賭博或有其他影響環境及秩序之行為；違反者依《裝潢(修)施工違規項目扣款表》辦理。

十二、電梯感應卡(扣)如不慎遺失，應向管理服務中心報失，註銷其號碼，並依規定繳交工本費 500 元，換發新卡，該證不得移作他用。

十三、本社區裝修施工時間為每日 AM08:00~PM12:00 及 PM13:30~PM17:00，假日可以申請無聲施工，並應提前二天(最少)向管理服務中心申請無聲施工。

- 十四、施工人員進出社區應向管理中心登記，並依規定穿著施工背心或佩掛識別證；違反者依《裝潢（修）施工違規項目扣款表》辦理。
- 十五、施工車輛僅供裝卸材料時方可進入地下室 B2F 指定卸貨區（下車道後右轉），並搭乘貨梯進出材料、機具搬運亦同。卸貨後車輛立即離開（**每次裝卸貨不得超過 30 分鐘**），一次最多預約一個時段卸貨完成後，立即將車駛離卸貨車位避免逗留，施工最晚到五點，設計師及裝潢師傅可先於車道登記。
- ※地下室入口高度為 2 米 1，如貨車高度超過 2 米 1，請自備小車運送。**
- 十六、裝潢施工不可於公共空間進行加工，施工過程所產生之垃圾及廢料需自行清除及清運，不可堆放於社區。
- 十七、施工裝修時，攪拌水泥應用鐵質攪拌桶攪拌，不應直接於地面或鋪設任何代替品施作。
- 十八、施工人員完畢離場，易燃物品應帶離本社區，不應放置屋內或陽台。如發生火災或任何危險情事，所有責任及賠償費用，裝潢施工單位應負全責，絕無異議。
- 十九、所屬工班人員應於每日收工前清掃各戶門前及公共區域出入動線，並將施工垃圾及廢棄物清運完畢；違反者依《裝潢（修）施工違規項目扣款表》辦理。
- 廿、電梯使用須依管制時間處理，如有吊料及搬運材料時需向管理中心事先告知。
- 廿一、裝潢進場前務必將該層公共區域之地板及牆面先行保護，避免損傷。
- 廿二、裝潢戶內需設置消防滅火器，以維護施工安全。
- 廿三、如違反以上條款，經規勸不改善者，將強制勒令停工，不得進入社區，直到改善為止。
- 廿四、裝潢完成後符合下列事項，並經**本社區管理委員會（管理中心主管）認可者，得以持收據領回保證金：**
1. 無損壞公共設施、公共設備... 等。
 2. 無損壞鄰居之房屋建材或財物。
 3. 無堆積垃圾、廢建材... 等。
 4. 無違規費用未繳清。
- 廿五、保證金退款應攜帶原繳費收據正本，經管理中心完成驗收後辦理退款；如收據遺失，應簽署「收據遺失退款切結書」，並出示領款人身份證明文件，由物管中心複印留存備查後辦理退款。
- 廿六、陽台、安全窗（隱形鐵窗）：隱形鐵窗需依本社區規約之規定使用統一材質、樣式施工外，不得有自行加設任何裝設物之行為；陽台不得裝設鐵鋁窗等。違反者依相關法令辦法，並報請主管機關拆除，拆除費用由該戶所有權人全額負責。除依建方規劃考量位置施作，或經區分所有權人會議通過且統一材質、樣式與施工規範施作外，不得於門窗外側有自行加設任何裝設物之行為。
- 廿七、大型傢俱搬遷請提前一周向管理中心辦理申請”大型傢俱、家電”申請書，搬家時間為每日早上 08：00-21：00，最後預約進場時間為晚上 19：00 前，所有傢俱家電及大型物品搬遷嚴禁由大廳進出（如有特殊情形請與管理中心聯繫，由現場主管研擬配套方案）。若需申請吊車請於吊車進場 3 天前通知管理中心備查，並做好相關安全防護措施。（**週日及國定假日，為顧及全體住戶能充分休息，假日及國定假日不得搬運**）
- 廿八、裝潢申請、進場巡檢及完工驗退應事先向管理中心預約，實際辦理時段由管理中心依現場作業

情形安排。

廿九、本切結書未盡事宜，依本社區規約、《裝潢施工管理辦法》及管理委員會相關規定辦理。

立切結書人：

身份證字號：

住 址：

電 話：



中 華 民 國 年 月 日

附件三

大毅一嶼裝潢戶車位使用同意書（限所有權人簽名）

本人_____同意車位_____號

由_____使用。

使用期間：

自_____年_____月_____日起

至_____年_____月_____日止。

實作保護前，本人已請裝潢施工單位再次自行檢查，並拍照記錄車位所有權內是否有缺失或受損情況，若於竣工後出現車檔磨損、停車位塗層變色或磨損、車格內油漬、油漆或髒污，裝潢施工單位應全權負責，絕無異議

戶號：

立同意書人：

使用人：

連絡電話：

中 華 民 國 年 月 日

附件四

格局設計變更限制規定

住戶格局變更之範圍以內部隔間及裝修為限；因考量住宅永續價值，茲規定含各層梯廳在內，凡涉整體外觀之開口、材質、色澤、空調主機位置等都市設計審議及建管法令規範項目均不在變更範圍，其他有關建築主要用途、結構、隔間材質、給排水設施及管道間、消防逃生設施、機電弱電設備、公共設施等均不得要求變更；廚房位置、廁所應以原設置為佳，且不得違反建築管理等相關法令之規定。

一、不可破壞結構。

二、不可變更原有外觀顏色材料。

三、不可變更使用目的。

四、鋁框及落地窗不可變更或拆除；玻璃一律不得貼附隔熱紙等附加物；任何造成改變外觀之行為一律禁止。

五、室內隔間依原規劃結構載重計算應以輕質隔間材料施作。

六、裝修工程泥作用水易透過未施作防水層之 RC 樓板滲漏至樓下造成芳鄰裝修污染及財物損失，故請設計、施工單位確實做好防範措施以免衍生賠償事件。

七、裝修施作過程施工材料與器具之清洗應按管理中心指定方式、地點進行，以免阻塞公用管路。

八、工程施作完成後須由設計、施工單位會同管理中心及機電人員複核確認相關消防監測系統功能運作無誤。

立 書 人：


身份證字號：

地 址：

聯 絡 電 話：

項目	【梯間保護範例】		
圖說	玄關門框、牆面	停車位保護	
			
	電梯外牆面	地板保護	安全門
			
說明	1.地坪： (1) 第一層鋪 PP 板(珍珠板)。 (2) 第二層再鋪夾板。(工期未超過七個工作天者免鋪第二層保護) 2.牆面： (1)全部牆面 PP 板(珍珠板)保護牆面。 (2)防護作業至天花板下，依照片為準。 (3)工期未超過七個工作天者，免鋪第二層保護。 (4)如工程未施作石材、泥作、木作或運送大量易碎物品者，免鋪第二層保護。 (5)所運送之全部物品均須做好安全保護，避免碰撞電梯或其他公共設施。 以上進行保護後，始可開始施工；施工完畢則需拆除並清潔梯廳恢復原狀(含去除殘膠)，如有損壞需負責恢復原狀 3.停車位:第一層鋪 PP 板(珍珠板)，第二層再鋪夾板。		

裝潢施工特別注意事項

項目	圖示	說明
【消防系統】		1) 裝潢期間須動工暫時拆除「灑水頭」、「各類感知器」等設備，請通報管理中心管制，俾利應變。 裝潢結束請立即連線復歸，確保消防系統正常堪用狀態。 2) 各消防設備數量不得任意減少。 3) 退裝潢保證金時，實施安全複檢。
【牆面管線】 （施作前需先報請主管機關核准及結構技師勘核准後，再呈管委會）		1) 不得與送審管委會之圖面不符，牆面不得任意敲除，若須敲除改變時，請先通報管理中心及會同工務單位勘驗，是否會影響結構安全及消防、監控、警報系統之功能後，始可施工。 2) 管線(含冷氣套管)不得任意更改穿孔。 3) 空調主機：依原設計師及起造人所規劃之位置統一安裝分離式空調主機，並由管理中心提供安裝配置圖供住戶參考。
【物料清洗】		施工期間，請勿將清洗後之廢水及廢棄物料，傾倒於室內排水管或馬桶，以免造成水管阻塞。
【離場巡檢】		1) 每日施工結束時，請確實點檢各項水電設備後，始可離場。 2) 每日下班前，請清除廢棄物及剩餘食物，保持衛生及整潔。

大穀一嶼社區裝潢(修)施工違規項目 扣款表

施工戶別：

施工廠商：

施工期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

項次	違規事項	計算方式	扣款金額	備考
01	裝潢施工完畢，未依規定向管理中心申請完工驗退者，每日扣款 1000 元。	每次	1,000 元	連續扣款，至保證金扣完為止
02	對違規事項經管理中心人員勸告時，口出穢言甚至恐嚇言語，態度惡劣。	每次	2,000 元	
03	擅自使用社區及鄰戶公設用水、電。	每次	3,000 元	
04	施工人員未依規定動線進出或至動線以外區域活動。	每次	3,000 元	
05	垃圾或工程廢棄物未清運，任意堆置梯間、門廳、地下室、或各公共場所。	每次	3,000 元	每日每次(逾兩日，管理服務人可雇工清除並由保證金扣抵)
06	於裝潢戶室外區域施工	每次	5,000 元	
07	隨地丟棄垃圾、煙蒂、抽煙、喝酒、賭博、亂吐檳榔、隨地便溺等。	每次	2,000 元	
08	假日未經申請核准即進場施工。	每次	2,000 元	
09	未依規定時段施工（提前或逾時）經勸告無效。	每次	1,000 元	
10	未依照規定停放車輛，隨意停車。	每次	2,000 元	停車位需業主(住戶)提供（非施工車輛）
11	施工人員大聲喧嘩或撥放音響聲音太大等其他惡意製造之噪音，破壞公共安寧。	每次	1,000 元	
12	工程所需之材料堆放於裝潢戶室外之其他地區。	每次	3,000 元	每日每次(逾兩日，管理服務人可雇工清除並由保證金扣抵)

項次	違規事項	計算方式	扣款金額	備考
13	人員未按照規定穿著施工背心或佩掛證件行走本社區。	每次	500 元	
14	凡施工期間，大門未確實緊閉，造成梯廳及樓梯髒亂者。	每次	500 元	
15	佔用電梯過久或使用硬物固定門框。	每次	500 元	10 分鐘為限
16	施工前電梯內及梯廳未依規定鋪設保護板，或室內未依規定設置廢水過濾桶（沉砂桶）。	每次	10,000 元	
17	未完成施工申請手續，擅自逕行施工。	每次	3,000 元	得連續處罰
18	未將偵測感應器施作防護措施，致使中控室受信總機產生誤報信號。	每次	2,000 元	
19	施工人員有違反相關法律及公秩良俗之行為。	每次	1,000 元	
20	凡故意或過失致使公設或鄰戶設施受損者。	每次	2,000 元	並須賠償或復原公設或鄰戶設施受損。
21	經核准假日施工後，違反靜音施工相關規定。	每次	2,000 元	並立即停止一切工程。
22	搬運材料(含廢棄物)或施工人員，非使用施工電梯搬運或搭乘時。	每次	材料 5,000 元。 人員 2,000 元。	本項規定得連續處罰，如有破壞電梯或公共設施時，應另負賠償之責。

※各樓同時有 2 家以上廠商施工，若有公設遭破壞（如電梯車廂等），且無法判別破壞者時，則由同時期施工廠商共同分擔並賠償之。